
Приложение 1

Расчет стоимости работ по осуществлению технического надзора на объекте:                

«Модернизация инженерных систем административного помещения, расположенного

по адресу: г.Минск, ул.Харьковская, д.1, пом.3»

прогнозные индексы

№ п/п месяц

индекс стоимости 

прочих затрат № п/п месяц

индекс стоимости прочих 

затрат

1 дек.24 1,0127 12 ноя.25 1,0144

2 янв.25 1,0105 13 дек.25 1,0144

3 фев.25 1,0105 14 янв.26 1,0119

4 мар.25 1,0105 15 фев.26 1,0119

5 апр.25 1,0144 16 мар.26 1,0119

6 май.25 1,0144 17 апр.26 1,0119

7 июн.25 1,0144 18 май.26 1,0119

8 июл.25 1,0144 19 июн.26 1,0119

9 авг.25 1,0144 20 июл.26 1,0119

10 сен.25 1,0144 21 авг.26 1,0119

11 окт.25 1,0144

Расчет нормативной трудоемкости для определения средств на содержание

заказчика (застройщика)

Предельная стоимость объекта инжиниринга в уровне цен на 

01.01.2025, руб., без учета стоимости оборудования 128 300

Норма затрат труда на технический надзор (подгруппа 9.1), чел.-д  4,45

Расчет нормативной (сметной) трудоемкости  4,45

Расчет нормативной стоимости средств на содержание заказчика

(застройщика) на дату начала разработки сметной документации

Показатель стоимости услуг по организации и обеспечению

строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика, 

стоимости инженерных услуг в строительстве на 1 человеко-день 

работы специалистов заказчиков, застройщиков и инженерных 

организаций, руб.  451,89

Дата начала разработки сметной документации 01.12.2024

Нормативная стоимость средств на содержание заказчика

(застройщика) на дату начала разработки сметной документации,

руб. 2 010,91

Стоимость услуг технического надзора 2 010,91

Итого с учетом прогнозного индекса 2 627,04

Итого с НДС, 20% 3 152,45

Итого стоимость услуг технадзора

на конец строительства (август 2026)

3 152,45 (три тысячи сто пятьдесят два рубля 45 копеек)


